令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	260082		
工事種別	防水工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	衛生事業所汚泥混合貯留槽防水改修工事		
工事場所	貝塚市　王子　地内		
工事概要	汚泥混合貯留槽内の防水改修(防食被覆面積 約493㎡)、その他附帯工事一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和8年8月12日		
当初 設計金額	¥52,305,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥48,114,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥51,700,000	【税込:円】	
当初 工期	令和8年8月13日　～　令和9年1月29日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期			
落札(契約)業者	貝塚市堀3-11-2		
	辻義設備工業 株式会社		
100077	代表取締役　辻　義和		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	辻義設備工業(株)	¥54,000,000	¥49,000,000	¥47,000,000	落札
2	(株)kfｶﾝﾊﾟﾆｰ	¥39,138,000			失格
3	古川建設(株)	¥39,300,000			失格
4	大弥建設(株)	¥40,000,000			失格
5	(株)鍋谷工務店	¥40,740,000			失格
6	南海建設興業(株)	¥41,500,000			失格
7	久保川土木興業(株)	¥43,210,000			失格
8	(株)大工安工務店	辞退			辞退

備考	