# 令 和 8 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　番　号 | 260084 | | |
| 工　事　種　別 | 舗装工事 | 工　事　担　当　課 | 都市整備部 道路整備課 |
| 工　事　名 | 市道津田沢2号線道路改良工事･舗装 | | |
| 工　事　場　所 | 貝塚市　沢　地内 | | |
| 工　事　概　要 | 舗装工 A=428.2㎡ | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札（契約）日 | 令和8年7月16日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥4,804,800 | 【税込:円】 | |
| 当初 最低制限価格 | ¥4,268,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥4,268,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 工　期 | 令和8年7月17日　～　令和8年9月18日 | | |
| 変更 変更請負額 | ¥4,921,400 | | |
| 変更 変　更　工　期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 貝塚市地蔵堂273 | | |
| | 株式会社 田中造園 | | |
| 100509 | 代表取締役　田中　一哉 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額<br>(税抜:円) | 適用（備考） |
|---|---|---|---|
| 1 | (株)田中造園 | ¥3,880,000 | 落札 |
| 2 | (有)南武産業 | ¥3,880,000 | 辞退 |
| 3 | 佳産業 | | 辞退 |
| 4 | (株)ﾔﾏﾓﾄ | ¥3,880,000 | |
| 5 | 土肥設備 | ¥3,880,000 | |
| 6 | 西原工業 | ¥3,880,000 | |
| 7 | ｺﾋﾞｷ建設 | ¥3,880,000 | |
| 8 | 協和組 | ¥3,880,000 | |
| 9 | P.TECH | ¥3,880,000 | |
| 10 | 喜輝建設(株) | ¥3,880,000 | |
| 11 | (有)幸伸設備工業 | ¥3,880,000 | |
| 12 | (株)ﾏﾙｾﾝ | ¥3,880,000 | |
| 13 | (株)F’sﾃｯｸ | ¥3,880,000 | |
| 14 | 大一建設(株) | ¥3,880,000 | |
| 15 | (株)矢倉工業 | ¥3,880,000 | |
| 16 | 阪口製作所 | ¥3,880,000 | |
| 17 | (有)徳重工業 | ¥3,880,000 | |
| 18 | 鈴木建設(株) | ¥3,880,000 | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |

| | |
|---|---|
| 備考 | (変更理由)既設舗装版が想定より厚かったため残塊処分、上層路盤工が追加となったため。 |