令和6年度入札・契約結果

工事番号	240091		
工事種別	管工事(上水道)	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	三ヶ山3号線外1線配水管布設替工事		
工事場所	貝塚市 三ヶ山 地内		
工事概要	施工延長 L=318.67m 配水管布設工 DCIP(GX) Φ100mm L=318.00m 配管土工 L=320.60m 給水管切替工 17件 仮設管設置撤去工 一式 舗装工(t=5cm) A=810.9㎡		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和6年8月6日		
当初	設計金額	¥45,430,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥41,096,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥43,758,000	【税込:円】
	工期	令和6年8月7日 ~ 令和7年2月14日	
変更	変更請負額	¥41,797,800	
	変更工期	令和6年8月7日 ~ 令和7年2月28日	
落札(契約)業者		貝塚市名越878	
100316		有限会社 ㊿総合	
		代表取締役 脇田 淳一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)㊿総合	¥39,780,000	落札
2	(株)後野設備	¥40,660,000	
3	奥田商工(株)	¥34,160,000	失格
4	福井電気設備(株)	¥34,370,000	失格
5	(有)西村水道	¥34,980,000	失格
6	生孝設備(株)	¥35,098,000	失格
7	(有)岸上設備工業所	¥35,190,000	失格
8	石原水道	¥35,500,000	失格
9	(株)秀設	¥35,977,000	失格
10	阪南設備工業(株)	¥36,363,000	失格
11	(株)㊿		辞退
12	㊿設備(株)		辞退
13	(株)貝塚水道工業所		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)埋設管の下越しを予定していたが、想定より浅いため直管のみで配管することができ曲管材料が減少したため。		