

令和6年度

公共工事における発注見通しについて

【令和6年4月1日現在】

- 平成28年度より、市内業者が入札参加可能な発注工事は希望型指名競争入札または一般競争入札です。また、市外業者が入札参加可能な発注工事は一般競争入札のみです。
- 平成28年度より、一部の大規模工事について総合評価落札方式による入札を試行しています。
- 令和4年度より、発注事務の簡素化及び現場瑕疵の一元化を目的として、一部の「管工事(上水道)」と「土木工事」について“下水道工事に伴う水道移設工事”を合併入札により「土木工事」で発注し、“水道工事に伴う土工工事”を「管工事(上水道)」に含めて発注することを試行しています。
※合併入札とは、複数の工事のうち主たる工事及び従たる工事を主たる工事の業種で入札することをいう。
- 発注見通しの公表対象は概算工事費130万円以上のものです。
- 本資料は、公表時点での見通しであり、用地・その他の条件により、変更、中止または別途の発注となることがあります。
- 発注ランク、発注時期や工事期間、入札及び契約方法や工事概要は、概ねの予定を示しています。このため、今後の事業進捗や設計積算の精査、その他の状況により、変更する場合があります。

貝塚市 総務部 契約検査課

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
1	堤	堤1号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(堤第2工区)	管	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	DCIPφ100mm L=75m	
2	堤	堤1号線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(堤第2工区)	土木	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	配管土工 L=75m	
3	木積	市立葛城小学校ﾌﾞｯｸﾞ堀改修工事	建築	B1	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	目隠しフェンス 93m ムッシュフェンス 93m 既存CB堀撤去	
4	二色一丁目	市立二色学園屋内運動場ﾄﾞｰﾙ改修工事に伴う建築工事	建築	B2	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	屋内運動場 男女ﾄﾞｰﾙﾗﾝ変更改修	
5	二色一丁目	市立二色学園屋内運動場ﾄﾞｰﾙ改修工事に伴う機械設備工事	管	A	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	屋内運動場 男女ﾄﾞｰﾙﾗﾝ変更改修	
6	東	市営住宅給水設備改修工事(東住宅30号棟)	管	A	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	加圧給水ﾊﾞｯｸﾞﾞユニット 1台	
7	東	市営住宅給水設備改修工事(東住宅32号棟)	管	A	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	加圧給水ﾊﾞｯｸﾞﾞユニット 1台	
8	王子	消防団第3分団器具庫新築工事に伴う電気設備工事	電気	-	第1四半期	6ヶ月	希望型入札	ﾌﾞﾞｰﾙﾌﾞ 2階建 電気設備工事一式	
9	王子	消防団第3分団器具庫新築工事に伴う機械設備工事	管	B	第1四半期	6ヶ月	希望型入札	ﾌﾞﾞｰﾙﾌﾞ 2階建 機械設備工事一式	
10	市内一円	貝塚市道路維持修繕工事(単価契約)	土木他	-	第1四半期	11ヶ月	一般競争入札	土工 1式 撤去工 1式 コンクリート工 1式 排水工 1式 舗装工 1式 附帯工 1式	
11	市内一円	貝塚市交通安全施設整備工事(単価契約)	土木他	-	第1四半期	11ヶ月	一般競争入札	車両防護・横断転落防止柵工 1式 道路反射鏡設置工 1式 区画線等設置工 1式 カマ舗装工 1式 附帯工 1式	
12	水間	市道水間5号線道路改良工事・舗装	舗装	B1	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=500㎡ 附帯工 1式	
13	木積	市道木積6号線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=300㎡	
14	三ツ松	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第6工区	土木	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=120m	
15	半田二丁目外1	半田第2処理分区污水管布設工事第6工区	土木	B1	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=150m	
16	石才外1	石才処理分区污水管布設工事第17工区	土木	A	第1四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=159m 推進工 φ250mm L=68m	
17	王子	王子窪田処理分区第36工区舗装本復旧工事	舗装	B1	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=794㎡	
18	窪田	浦田窪田処理分区第26工区舗装本復旧工事	舗装	C	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=387㎡	
19	橋本	橋本処理分区第5工区舗装本復旧工事	舗装	C	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=265㎡	
20	小瀬	堀半田処理分区第33工区舗装本復旧工事	舗装	A	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=1800㎡	
21	津田北町外3	津田北マホｰﾙﾊﾞｯｸﾞﾞ場外3通報装置更新工事	電気	-	第1四半期	9ヶ月	一般競争入札	通報装置更新 1式	
22	王子	王子住宅4号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第36工区)	管	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	DCIPφ150mm L=50m φ75mm L=70m	
23	王子	王子住宅4号線外1線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(王子窪田第36工区)	土木	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	配管土工 L=120m	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
24	地蔵堂	近義日根野線配水管移設工事(復元工事) (配管工事)(地蔵堂堤第3第5工区)	管	-	第1四半期	4ヶ月	随意契約	DCIPφ150mm L=20m φ100mm L=140m	
25	地蔵堂	近義日根野線配水管移設工事(復元工事) (土工工事)(地蔵堂堤第3第5工区)	土木	-	第1四半期	4ヶ月	随意契約	配管土工 L=160m	
26	橋本	橋本処理分区汚水管布設工事第6工区	土木	A	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=157m	合併入札
27	橋本	橋本1号線外1線配水管移設工事(橋本第6工区)	土木		第1四半期	9ヶ月	希望型入札	DCIPφ100mm L=120m 配管土工 L=120m	
28	海塚	東7号線配水管移設工事(本移設)(脇浜第一第1工区)	管	-	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	PPφ50mm L=15m 配管土工 L=15m	
29	海塚外1	市営住宅外壁・屋上防水改修工事(東住宅31号棟・32号棟・33号棟)	建築	B1	第1四半期	8ヶ月	希望型入札	外壁改修 2,240㎡ 防水改修 985㎡(3棟合計)	
30	東外1	市営住宅空家補修工事(その1)	建築	B2	第1四半期	4ヶ月	希望型入札	空家内装改修 4戸 設備機器取替	
31	東外1	旧子育て支援センター解体撤去工事	解体	-	第1四半期	7ヶ月	一般競争入札	RC造2階建 延面積 1,257㎡ 解体一式	
32	畠中一丁目	市民図書館昇降機改修工事	機械器具設置	-	第1四半期	8ヶ月	一般競争入札	昇降機 1台更新	
33	畠中一丁目	市立総合体育館トイレ改修工事に伴う機械設備工事	管	A	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	館内トイレ7箇所の洋式化 非接触型化 多目的化改修	
34	畠中一丁目	市立総合体育館トイレ改修工事に伴う建築工事	建築	B1	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	館内トイレ7箇所の洋式化 非接触型化 多目的化改修	
35	畠中一丁目	市民文化会館中央監視装置システム改修工事	電気	-	第1四半期	6ヶ月	随意契約	中央監視装置 部分改修	
36	小瀬一丁目	市立東小学校屋外トイレ解体撤去工事	解体	-	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	RC造平屋建 7.3㎡ 汚泥貯留槽 解体一式	
37	三ツ松	市立木島小学校高圧受電設備改修工事	電気	-	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	高圧気中開閉器取替 高圧ケーブル・ブレーカ取替	
38	堀三丁目	市立貝塚病院ガス吸収式冷温水発生機更新工事	管	-	第1四半期	8ヶ月	一般競争入札	ガス吸収式冷温水発生機 2台取替	
39	二色一丁目外1	市立二色・北小学校正門改修工事	建築	B1	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	門扉改修 電気錠 監視カメラ 玄関扉改修 2校	
40	木積外1	市立葛城・永寿小学校正門改修工事	建築	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	門扉改修 電気錠 監視カメラ 2校	
41	脇浜四丁目外1	市立西・南小学校正門改修工事	建築	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	門扉改修 電気錠 監視カメラ 2校	
42	麻生中外2	市立中央・木島・東山小学校正門改修工事	建築	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	門扉改修 電気錠 監視カメラ 3校	
43	小瀬一丁目外1	市立東・津田小学校正門改修工事	建築	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	門扉改修 電気錠 監視カメラ 玄関扉改修 2校	
44	梶谷	市道梶谷熊取線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=300㎡	
45	堀三丁目	市道貝塚堀線交通安全施設整備工事	舗装	B2	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=150㎡ 附帯工 1式	
46	王子外1	王子窪田処理分区第37工区舗装本復旧工事	舗装	B1	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=816㎡	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
47	堤	堤処理分区第2工区舗装本復旧工事	舗装	B2	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=467㎡	
48	地藏堂外2	地藏堂堤第3処理分区第5工区舗装本復旧工事	舗装	A	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=10cm A=1117㎡	
49	三ツ松	森三ツ松処理分区第17工区舗装本復旧工事	舗装	B1	第1四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=688㎡	
50	脇浜三丁目	脇浜ホップ場No2水中ホップ設備改修工事	機械器具設置	-	第1四半期	9ヶ月	一般競争入札	水中ホップ改修工 1式	
51	麻生中	半田排水路管渠築造工事	土木	C	第1四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工 φ250mm L=40m	
52	王子	国道26号外1線配水管移設工事(復元工事) (配管工事)(王子窪田第37工区)	管	-	第1四半期	4ヶ月	随意契約	DCIP φ150mm L=190m PP φ50mm L=90m	
53	王子	国道26号外1線配水管移設工事(復元工事) (土工工事)(王子窪田第37工区)	土木	-	第1四半期	4ヶ月	随意契約	配管土工 L=280m	
54	堤	四拡道3号線配水管移設工事(復元工事) (配管工事)(堤第3工区)	管	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	DCIP φ300mm L=60m φ100mm L=45m	
55	堤	四拡道3号線配水管移設工事(復元工事) (土工工事)(堤第3工区)	土木	-	第1四半期	3ヶ月	随意契約	配管土工 L=105m	
56	石才	国道26号外1線配水管移設工事(仮管工事)(脇浜第38工区)	管	-	第1四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管 φ150mm L=170m φ100mm L=35m	
57	三ヶ山	水間三ヶ山線送配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第1四半期	9ヶ月	一般競争入札	DCIP φ250mm L=210m φ200mm L=210m	
58	三ヶ山	三ヶ山3号線支線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第1四半期	5ヶ月	希望型入札	DCIP φ100mm L=320m	
59	蕎原	本谷線送配水管連絡工事	管	-	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	DCIP φ100mm L=3m 舗装工 A=42㎡	土木を含む
60	堀三丁目	消火栓設置工事	管	-	第1四半期	2ヶ月	希望型入札	消火栓設置工 1箇所	
61	畠中一丁目	保健・福祉合同庁舎外壁・屋上防水改修工事	建築	A	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	外壁改修 815㎡ 防水改修 1,768㎡	
62	堀三丁目	市立貝塚病院手術室用CVCF更新工事	電気	-	第2四半期	7ヶ月	一般競争入札	手術室用定電圧定周波装置(CVCF)一式	
63	麻生中	市道鳥羽水間線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=400㎡ 附帯工 1式	
64	鳥羽外2	市道海塚鳥羽線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=400㎡ 附帯工 1式	
65	堀一丁目	市道小瀬前線道路改良工事・舗装	舗装	A	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工(切削ホップ) t=5cm A=800㎡ 附帯工 1式	
66	中町外1	市道願泉寺近木線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=400㎡	
67	三ツ松	市道三ツ松白地線(三ツ松大橋)橋梁補強補修工事	土木	-	第2四半期	12ヶ月	一般競争入札	橋梁補強工 補修工 1式	
68	王子	王子窪田処理分区污水管布設工事第40工区	土木	A	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=117m	合併入札
69	王子	王子2号線配水管移設工事(王子窪田第40工区)	土木		第2四半期	8ヶ月	希望型入札	DCIP φ100mm L=110m φ75mm L=5m 配管土工 L=115m	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
70	石才	脇浜処理分区污水管布設工事第38工区	土木	B1	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=163m	
71	三ツ松	木積三ツ松処理分第6工区舗装本復旧工事	舗装	A	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=10cm A=861㎡	
72	王子	王子4号線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第42工区)	管	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=150m	
73	津田南	津田南町住宅6号線外1線配水管移設工事(仮管工事)(津田南排水路)	管	-	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	仮設管φ50mm L=30m	
74	橋本	大阪府宮貝塚橋本第2住宅道路・外構整備工事に伴う配水管布設工事	管	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	DCIPφ100mm L=250m φ75mm L=65m 配管土工 L=315m	土木を含む
75	沢	近木川二色の浜線配水管布設替工事	管	-	第2四半期	7ヶ月	一般競争入札	DCIPφ150mm L=185m 配管土工 L=185m 舗装工 A=770㎡	土木を含む
76	三ヶ山	三ヶ山3号線支線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	配管土工 L=320m 舗装工 A=840㎡	
77	蕎原	蕎原浄水施設水質計器更新工事	電気	-	第2四半期	8ヶ月	一般競争入札	水質計器更新(濁度計2台 残留塩素計1台) その他附帯工事一式	
78	蕎原	蕎原中継ポンプ場緊急用給水ポンプ設置工事	機械器具設置	-	第2四半期	8ヶ月	一般競争入札	加圧給水ポンプ設置工1式	
79	堀外1	市営住宅共用部ノズリップ・玄関扉改修工事	建築	C	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	階段ノズリップ 170m 玄関扉塗装・金物交換 16戸	
80	東山七丁目	市立山手地区公民館トッライト改修工事	建築	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	トッライト(W=1.3m L=3.0m) 4箇所改修	
81	畠中一丁目	市民図書館トッライト改修工事	建築	B1	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	トッライト(W=1.3m L=6.0m) 3箇所改修	
82	二色三丁目	市民の森トイレ棟改修工事	建築	B1	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	外壁改修 137㎡ 防水改修 67㎡ 洋便器 7据 小便器 3据 手洗器 5箇所	
83	二色三丁目	市立自然遊学館外壁・防水等改修工事	建築	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	外壁改修 514㎡ 防水改修 71㎡ 内装補修 45㎡	
84	沢	二色浜第1自転車駐車場解体撤去工事	解体	-	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	鉄骨造2階建 延面積 644㎡ 解体一式	
85	鳥羽	貝塚市立消防本部浴室等分散化改修工事に伴う建築工事	建築	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	各階トイレ改修 ハスユニット 2箇所 エットシャワー 2箇所	
86	鳥羽	貝塚市立消防本部浴室等分散化改修工事に伴う電気設備工事	電気	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	各階トイレ改修 ハスユニット 2箇所 エットシャワー 2箇所	
87	鳥羽	貝塚市立消防本部浴室等分散化改修工事に伴う機械設備工事	管	A	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	各階トイレ改修 ハスユニット 2箇所 エットシャワー 2箇所	
88	津田南町	市立津田認定こども園屋根改修工事	建築	B2	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	折板屋根改修 61.5㎡ 鉄部塗装	
89	麻生中外3	市立小学校仲よしホームコンセント増設工事(山側5校)	電気	-	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	コンセント増設一式 5校	
90	小瀬一丁目外5	市立小学校仲よしホームコンセント増設工事(浜側6校)	電気	-	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	コンセント増設一式 6校	
91	水間	水間公園トイレ棟等改修工事	建築	B1	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	屋根外壁建具等改修一式 洋便器 7据 小便器 3据 手洗 7箇所	
92	海塚一丁目	市道海塚5号線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=300㎡ 附帯工 1式	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
93	近木町外1	市道中南寺町線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=600㎡ 附帯工 1式	
94	三ツ松	市道三ツ松平池2号線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=300㎡ 附帯工 1式	
95	柵谷	柵谷隧道照明改修工事	電気	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	照明改修工 1式	
96	堤外1	堤処理分区第3工区舗装本復旧工事	舗装	B1	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工t=5cm A=815㎡	
97	沢	樋門28改修工事	機械器具設置	-	第2四半期	5ヶ月	一般競争入札	戸当金物改修工 1式	
98	鳥羽	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	DCIPφ150mm L=220m	
99	海塚	西町海塚麻生中線配水管布設替工事その2(配管工事)	管	-	第2四半期	8ヶ月	希望型入札	DCIPφ150mm L=170m	
100	三ヶ山	水間三ヶ山線送配水管布設替工事(土工工事)	土木	A	第2四半期	8ヶ月	希望型入札	配管土工 L=420m 舗装工 A=1500㎡	
101	畠中一丁目	市営ﾌﾟｰﾙﾏｯﾄ張替工事	建築	B1	第2四半期	5ヶ月	希望型入札	ﾌﾟｰﾙﾏｯﾄ 2,200㎡	
102	東外1	市営住宅空家補修工事(その2)	建築	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	空家内装改修 4戸 設備機器取替	
103	橋本	市立斎場火葬炉改修工事	炉・ねんがーブロック	-	第2四半期	3ヶ月	一般競争入札	主燃焼炉ﾍﾞﾝﾐｯｸ取替 3炉 棺台車耐火物取替 3台	
104	東山四丁目外1	市道東山丘陵東西2号線外1線道路改良工事・舗装	舗装	A	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	舗装工(切削ﾌﾟｰﾙ) t=5cm A=2500㎡ 附帯工 1式	
105	三ツ松	市道三ツ松9号線道路改良工事・舗装	舗装	B1	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=3cm A=600㎡	
106	近木	市道近木西町線外1線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第2四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=350㎡ 附帯工 1式	
107	蕎原	林道犬鳴東手川線(東手川橋)橋梁補修工事	土木	-	第2四半期	6ヶ月	一般競争入札	施工延長L=9.35m 橋面防水工 A=42㎡ ひび割れ充填工 L=3m ひび割れ注入工 4m 断面修復工 L=60m 表面保護工 A=99㎡ 防護柵嵩上工 L=26m 伸縮装置取替工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式	
108	堤	堤処理分区污水管布設工事第4工区	土木	B2	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=117m	
109	津田南町	津田南排水路管渠築造工事	土木	C	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工φ250mm L=12m 水路工W=300mm L=100m	
110	沢	沢排水路築造工事	土木	C	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	水路工W=600mm L=40m	
111	新井	新井半田線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(脇浜第一第1工区)	管	-	第2四半期	3ヶ月	随意契約	DCIPφ100mm L=25m	
112	新井	新井半田線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(脇浜第一第1工区)	土木	-	第2四半期	3ヶ月	随意契約	配管土工 L=25m	
113	王子	王子住宅1号線外3線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第39工区)	管	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管φ100mm L=165m φ75mm L=90m	
114	地藏堂	窪田地蔵堂線外1線配水管移設工事(仮管工事)(王子窪田第41工区)	管	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=260m	
115	堤	堤3号線外2線配水管移設工事(仮管工事)(堤第4工区)	管	-	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=110m	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工事名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工事概要	摘要
116	半田二丁目	半田5号線外1線配水管移設工事(仮管工事)(半田第2第7工区)	管	-	第2四半期	3ヶ月	希望型入札	仮設管φ150mm L=15m φ100mm L=35m φ75mm L=75m	
117	海塚	西町海塚麻生中線配水管布設替工事その2(土工工事)	土木	B2	第2四半期	7ヶ月	希望型入札	配管土工 L=170m 舗装工 A=1300㎡	
118	橋本	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第2四半期	7ヶ月	一般競争入札	DCIPφ250mm L=250m φ150mm L=50m	
119	三ツ松	清見水間線配水管布設替工事(仮管工事)	管	-	第2四半期	4ヶ月	希望型入札	仮設管φ75mm L=220m φ50mm L=15m	
120	加治外1	鳥羽島中線配水管布設替工事(配管工事)	管	-	第2四半期	6ヶ月	希望型入札	DCIPφ150mm L=170m φ100mm L=25m φ75mm L=40m	
121	二色南町	市民ふれあい運動広場トイレ改修工事	管	A	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	洋便器 6据 小便器 4据 手洗器 5箇所	
122	王子	旧消防団第3分団器具庫解体撤去工事	解体	-	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	鉄骨造2階建 延面積 53.4㎡ 解体一式	
123	東	市営住宅給水設備改修工事(東住宅28号棟)	管	A	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	加圧給水ポンプユニット 1台	
124	王子	王子窪田処理分区污水管布設工事第39工区	土木	A	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=235m	債務負担
125	鳥羽	西町海塚麻生中線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B2	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	配管土工 L=220m 舗装工 A=1200㎡	
126	橋本	水間和泉橋本停車場線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B1	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	配管土工等 L=360m 舗装工A=1300㎡	
127	三ツ松	三ツ松白地線(三ツ松大橋)配水管布設替工事	管	-	第3四半期	9ヶ月	随意契約	DCIPφ150mm L=55m SUSφ150mm L=60m 配管土工 L=55m 舗装工 A=600㎡	債務負担
128	堀一丁目	市道貝塚松尾寺1号線道路改良工事・舗装	舗装	B2	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=300㎡ 附帯工 1式	
129	蕎原	中の谷川河川護岸改修工事	土木	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	護岸工 1式	
130	橋本	河池転落防止柵設置工事	土木	C	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	フェンス設置工 1式	
131	地藏堂	王子窪田処理分区污水管布設工事第41工区	土木	A	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=252m	債務負担
132	王子	王子窪田処理分区污水管布設工事第42工区	土木	A	第3四半期	6ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=99m 推進工φ250mm L=137m	債務負担
133	地藏堂	地藏堂堤第3処理分区污水管布設工事第7工区	土木	B2	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=119m	
134	半田二丁目	半田第2処理分区污水管布設工事第7工区	土木	B1	第3四半期	4ヶ月	希望型入札	開削工φ200mm L=138m	
135	加治外1	鳥羽島中線配水管布設替工事(土工工事)	土木	B1	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	配管土工 L=235m 舗装工 A=1000㎡	
136	麻生中	市立中央小学校仲よしホール空調更新工事	管	B	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	天吊自在型8馬力ツイン 1台 取替	
137	島中一丁目	市民図書館非常用照明改修工事	電気	-	第3四半期	3ヶ月	希望型入札	各階照明機器の更新	
138	三ヶ山	市道貝塚山荘線道路改良工事・舗装	舗装	A	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=1000㎡ 附帯工 1式	

令和6年度 公共工事発注見通し

令和6年4月1日現在

番号	工事場所	工 事 名	工事種別	ランク	入札予定時期	工事期間	入札及び契約方法	工 事 概 要	摘 要
139	二色三丁目	市道二色2号線道路改良工事・舗装	舗装	B1	第3四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=500㎡ 附帯工 1式	
140	三ツ松	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第7工区	土木	A	第3四半期	5ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=217m	債務負担
141	三ツ松	森三ツ松処理分区污水管布設工事第18工区	土木	A	第3四半期	7ヶ月	希望型入札	開削工 φ200mm L=129m 推進工 φ400mm L=168m	債務負担
142	木積	市道畑村木積線道路改良工事・舗装	舗装	A	第4四半期	2ヶ月	希望型入札	舗装工 t=5cm A=800㎡ 附帯工 1式	