

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150014		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜王子線配水管移設工事（仮管工事）（浦田窪田第14工区）		
工事場所	貝塚市 畠中・窪田 地内		
工事概要	工事延長 L=75.0m、仮配水管布設工 φ100 L=75.2m、仮給水切替工 12件		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号		
入札（契約）日	平成27年4月2日		
当初	設計金額	¥2,469,960	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥2,222,640	【税込:円】
	工期	平成27年4月3日 ～ 平成27年5月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100310	貝塚市堀3-14-6		
	阪南設備工業株式会社		
	代表者 藤本 操一		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	阪南設備工業(株)	¥2,058,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 早期に着手し、期限内に工事を完了する必要があるため。		