

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150015		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路交通課 - -
工事名	市道清児9号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 清児 地内		
工事概要	施工延長L=19.30m、側溝工l=14.20m、会所柵工2箇所、管布設工(φ250mm) l=3.90m、舗装工(t=5cm)A=39.55㎡、付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥1,813,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,555,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,555,200	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年6月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100160	貝塚市名越813		
	有限会社清舗装		
	代表者 松野 清		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)清舗装	¥1,440,000	落札
2	(株)アート	¥1,440,000	
3	(有)キヒロ建設	¥1,440,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥1,440,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥1,440,000	
6	コビキ建設	¥1,440,000	
7	(有)坂口建設	¥1,440,000	
8	GIC	¥1,440,000	
9	(株)田中造園	¥1,440,000	
10	(有)徳重工業	¥1,440,000	
11	(有)中島工業	¥1,440,000	
12	P. TECH	¥1,440,000	
13	邦南建設	¥1,440,000	
14	(株)溝端工務店	¥1,440,000	
15	(株)鷹野建設	¥1,440,000	
16	光成運輸開発(株)	¥1,440,000	
17	(有)アルファ産業		辞退
18	克土木工業		辞退
19	(株)ヒロテック		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	くじ引きにより落札者決定		