

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150016		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路交通課 - -
工事名	市道脇浜石才線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 新町・脇浜一丁目 地内		
工事概要	施工延長L=105.0m、路面排水工 1式、舗装工 (t=5cm) A=96.80㎡、舗装工(t=10cm) A=766.40㎡、付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成27年4月23日		
当初	設計金額	¥13,650,120	【税込:円】
	最低制限価格	¥11,739,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥11,739,600	【税込:円】
	工期	平成27年4月24日 ~ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-12-1-712	
100053		株式会社泉洋建設産業	
		代表者 天富 克己	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)泉洋建設産業	¥10,870,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥10,870,000	
3	輝光建設(株)	¥10,870,000	
4	久保川土木興業(株)	¥10,870,000	
5	窪利産業(株)	¥10,870,000	
6	(株)興起組	¥10,870,000	
7	神前建設(株)	¥10,870,000	
8	晃和土木興業	¥10,870,000	
9	(株)小西建設	¥10,870,000	
10	(株)西海産業	¥10,870,000	
11	(株)酒井工務店	¥10,870,000	
12	(有)武内建設	¥10,870,000	
13	(有)マヨシ建設	¥10,870,000	
14	(株)田中政組	¥10,870,000	
15	(有)玉置産業	¥10,870,000	
16	樽谷建設工業(株)	¥10,870,000	
17	(株)東光	¥10,870,000	
18	(株)鍋谷工務店	¥10,870,000	
19	(有)南武産業	¥10,870,000	
20	西弘商店	¥10,870,000	
21	古川建設(株)	¥10,870,000	
22	(有)前田組	¥10,870,000	
23	ミヤビ工業	¥10,870,000	
24	(株)ヤマキ建設	¥10,870,000	
25	山崎建設(株)	¥10,870,000	
26	(株)六映	¥10,870,000	
27	南海建設興業(株)		辞退
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	くじ引きにより落札者決定		