

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150032		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(石才第8工区)		
工事場所	貝塚市 石才・橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=30.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ200 L=26.1m 給水切替工2件 仮設管撤去工1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成27年4月22日		
当初	設計金額	¥6,272,640	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,307,120	【税込:円】
	工期	平成27年4月23日 ~ 平成27年6月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-11-10	
		株式会社コスモエンジニア	
100313		代表者 東村 一夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)コスモエンジニア	¥4,914,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		