

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150034		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井桜塚線外2線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（堀半田第17工区）		
工事場所	貝塚市 新井・半田 地内		
工事概要	工事延長L=255.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100 L=139.6m、φ75 L=77.9m、PPφ50 L=34.2m 給水切替工 41件、仮設管撤去工1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成27年4月22日		
当初	設計金額	¥14,237,640	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥11,995,560	【税込:円】
	工期	平成27年4月23日 ～ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100318	貝塚市畠中1-9-6		
	有限会社西村水道		
	代表者 西村 潤子		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)西村水道	¥11,107,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		