

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150035		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井桜塚線外2線配水管移設工事（復元工事）（土工工事）（堀半田第17工区）		
工事場所	貝塚市 新井・半田 地内		
工事概要	工事延長 L=240.0m、土工延長 L=240.0m、附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成27年4月22日		
当初	設計金額	¥4,626,720	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥3,998,160	【税込:円】
	工期	平成27年4月23日 ～ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100004	貝塚市堀3-6-3		
	株式会社安部工務店		
	代表者 安部 寿一		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(株)安部工務店	¥3,702,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		