

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150036		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜見出川線配水管布設替工事(復元工事)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長L=145.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ150L=135.92m、DCIP(GX)φ100L=7.98m、給水管切替工6件、仮設管撤去工1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成27年4月22日		
当初	設計金額	¥9,339,840	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,850,520	【税込:円】
	工期	平成27年4月23日 ~ 平成27年7月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤276-1	
100323		生和設備工業株式会社	
		代表者 生長 照之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	生和設備工業(株)	¥7,269,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元まで一体工事として責任施工される必要があるため。		