

平成27年度入札・契約結果

工事番号	150037		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜見出川線配水管布設替工事(復元工事)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長L=145.0m 配水管土工L=143.9m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成27年4月22日		
当初	設計金額	¥3,146,040	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,715,120	【税込:円】
	工期	平成27年4月23日 ~ 平成27年7月17日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場30 有限会社南川造園	
100517		代表者 南川 利一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)南川造園	¥2,514,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		