

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160023		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井7号線外1線配水管移設工事（仮管工事）（堀半田第30工区）		
工事場所	貝塚市 新井 地内		
工事概要	工事延長 L=110.0m 仮配水管布設工 Φ75 L=69.7m、Φ50 L=17.6m、Φ40 L=18.2m、仮給水切替工 25件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成28年5月19日		
当初	設計金額	¥2,650,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,257,200	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥2,257,200	【税込:円】
	工期	平成28年5月20日 ～ 平成28年7月29日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	100320	代表者 石原 勝幸	
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	石原水道	¥2,090,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥2,090,000	
3	(有)エムズ	¥2,090,000	
4	(株)ウダ	¥2,090,000	
5	奥田商工(株)	¥2,090,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥2,090,000	
7	(有)岸上設備工業所	¥2,090,000	
8	(株)秀設	¥2,090,000	
9	生孝設備(株)	¥2,090,000	
10	(有)西村水道	¥2,090,000	
11	阪南設備工業(株)	¥2,090,000	
12	福井設備	¥2,090,000	
13	松浪水道(株)	¥2,090,000	
14	(株)コスモエンジニア	¥2,090,000	
15	(有)ウキ総合	¥2,090,000	
16	(株)後野設備	¥2,090,000	
17	(株)プラスワン	¥2,090,000	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		