

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160043		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	忠霊塔階段改修工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	忠霊塔階段の一部を撤去・新設、既設手摺り撤去・新設		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年5月19日		
当初	設計金額	¥8,823,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,873,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,873,200	【税込:円】
	工期	平成28年5月20日 ~ 平成28年8月26日	
変更	変更請負額	¥8,797,680	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市地藏堂214	
100070		田中広工務店	
		代表者 田中 克彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	田中広工務店	¥7,290,000	落札
2	(有)歩産業	¥7,290,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥7,290,000	
4	コビキ建設	¥7,290,000	
5	(株)西海産業	¥7,290,000	
6	大一建設(株)	¥7,290,000	
7	(有)タヨシ建設	¥7,290,000	
8	(株)田中政組	¥7,290,000	
9	(有)玉置産業	¥7,290,000	
10	(株)東光	¥7,290,000	
11	(有)南武産業	¥7,290,000	
12	古川建設(株)	¥7,290,000	
13	山崎建設(株)	¥7,290,000	
14	(株)ヤマト	¥7,290,000	
15	(株)六映	¥7,290,000	
16	(株)カンキコーポレーション		辞退
17	輝光建設(株)		辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 既設階段手摺り移設としていたが、劣化及び歪みにより、移設が出来ず、手摺り新設工事を行ったため。		