

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160049		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道四拵道3号線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	施行延長 L=12.70m 土工 1式 排水施設工 1式 法面工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月2日		
当初	設計金額	¥1,623,240	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,404,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,404,000	【税込:円】
	工期	平成28年6月3日 ~ 平成28年8月5日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山1823-3	
100171		克土木工業	
		代表者 小南 妃加吏	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	克土木工業	¥1,300,000	落札
2	泉州興業(株)	¥1,300,000	
3	(有)キョロ建設	¥1,300,000	
4	(有)清舗装	¥1,300,000	
5	(有)坂口建設	¥1,300,000	
6	(株)田中造園	¥1,300,000	
7	P. TECH	¥1,300,000	
8	(株)ヒロテック	¥1,300,000	
9	邦南建設	¥1,300,000	
10	大昇建設(株)	¥1,300,000	
11	(株)鳥野建設	¥1,300,000	
12	矢倉工業	¥1,300,000	
13	光成運輸開発(株)	¥1,300,000	
14	鷺森工務店	¥1,300,000	
15	協和組	¥1,300,000	
16	kfカンパニー	¥1,300,000	
17	(株)西貫社	¥1,300,000	
18	GIC	¥1,500,000	
19	カト興業		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		