

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160052		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道半田王子1号線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 麻生中 地内		
工事概要	施工延長 L=70.80m 舗装工 A=278.43㎡ 付帯工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
入札(契約)日	平成28年6月3日		
当初	設計金額	¥1,670,760	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,447,200	【税込:円】
	工期	平成28年6月6日 ~ 平成28年8月12日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松1726-8	
100044		株式会社 西海産業	
		代表者 久保川 イツ子	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)西海産業	¥1,340,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 隣接する区間で同じ舗装工事の発注となり、交通対策・地元調整が有利に進められるため。		