

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160056		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	久保住宅3号線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（久保第31工区）		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	工事延長L=80.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ75 L=76.9m 給水切替工13件 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥4,836,240	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥4,114,800	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ～ 平成28年7月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100310	貝塚市堀3-14-6		
	阪南設備工業 株式会社		
	代表者 藤本 操一		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	阪南設備工業（株）	¥3,810,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	（随契理由）既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		