

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160057		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	久保住宅3号線配水管移設工事（復元工事）（土工工事）（久保第31工区）		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	工事延長 L=80.0m 配管土工 L=77.4m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥1,443,960	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥1,219,320	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ～ 平成28年7月8日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者		貝塚市馬場292	
		有限会社 玉置産業	
100074		代表者 久保川 秀彦	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	（有）玉置産業	¥1,129,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	（随契理由）現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		