

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160059		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線支線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(海塚第26工区)		
工事場所	貝塚市 海塚 地内		
工事概要	工事延長 L=60.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ75 L=53.7m PPφ50 L=1.3m 給水切替工 12箇所 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥3,622,320	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,057,480	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ~ 平成28年7月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才486-1	
100321		福井設備	
		代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥2,831,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		