

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160062		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子宮2号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第12工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=190.0m 配管布設工DCIP(GX)φ100 L=174.2m PPΦ50 L=8.0m PPφ40 L=5.0m 給水切替工 16箇所 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥15,285,240	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥13,088,520	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ~ 平成28年7月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100304		貝塚市脇浜4-12-8	
		株式会社 貝塚水道工業所	
		代表者 恋中 一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)貝塚水道工業所	¥12,119,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		