

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160065		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子団地1号線配水管布設替工事(復元工事)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=165.0m 配管土工 L=161.0m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年5月20日		
当初	設計金額	¥3,385,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,878,200	【税込:円】
	工期	平成28年5月23日 ~ 平成28年7月1日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100054	貝塚市麻生中583-3		
	大一建設 株式会社		
	代表者 西上 正幸		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大一建設(株)	¥2,665,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		