

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160081		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(加神島中第14工区)		
工事場所	貝塚市 加神1丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=330.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ200 L=294.75m DCIP(GX)φ100 L=12.11m DCIP(GX)φ75 L=19.81m 給水切替工35件 仮設管撤去工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年6月2日		
当初	設計金額	¥31,138,560	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥26,785,080	【税込:円】
	工期	平成28年6月3日 ~ 平成28年9月9日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100322	貝塚市西町16-11		
	有限会社 エムス		
	代表者 大浦 亜矢		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス	¥24,801,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		