

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160082		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(加神島中第14工区)		
工事場所	貝塚市 加神1丁目 地内		
工事概要	工事延長L=330.0m 配管土工L=318.4m 附帯工一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年6月2日		
当初	設計金額	¥9,783,720	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,488,800	【税込:円】
	工期	平成28年6月3日 ~ 平成28年8月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100004	貝塚市堀3-6-3		
	株式会社 安部工務店		
	代表者 安部 寿一		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)安部工務店	¥7,860,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由)現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		