

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160088		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堀半田処理分区第26工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 海塚・福田 地内		
工事概要	施工延長L=200.00m 舗装工(t=5cm)A=747.3㎡ 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥3,865,320	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,348,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,348,000	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ~ 平成28年9月2日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-12-1-712	
100053		株式会社 泉洋建設産業	
		代表者 天富 克己	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)泉洋建設産業	¥3,100,000	落札
2	輝光建設(株)	¥3,100,000	
3	窪利産業(株)	¥3,100,000	
4	神前建設(株)	¥3,100,000	
5	(有)武内建設	¥3,100,000	
6	(有)ツヨキ建設	¥3,100,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥3,100,000	
8	南海建設興業(株)	¥3,100,000	
9	(有)南武産業	¥3,100,000	
10	西弘商店	¥3,100,000	
11	古川建設(株)	¥3,100,000	
12	(有)前田組	¥3,100,000	
13	ミヤビ工業	¥3,100,000	
14	山崎建設(株)	¥3,100,000	
15	(株)ヤマト	¥3,100,000	
16	(株)小西建設		辞退
17	(株)田中政組		辞退
18	(有)玉置産業		辞退
19	(株)東光		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		