

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160089		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	久保処理分区第32工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 久保 地内		
工事概要	施工延長L=143.00m 舗装工A=238.8㎡ 車道舗装(t=10cm)A=11.8㎡ 歩道舗装(t=5cm)A=227.0㎡ 区画線工1式 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥4,421,520	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,812,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,812,400	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ~ 平成28年9月2日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市馬場292	
100074		有限会社 玉置産業	
		代表者 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥3,530,000	落札
2	輝光建設(株)	¥3,530,000	
3	窪利産業(株)	¥3,530,000	
4	神前建設(株)	¥3,530,000	
5	(株)泉洋建設産業	¥3,530,000	
6	(有)武内建設	¥3,530,000	
7	(有)ツヨキ建設	¥3,530,000	
8	(株)東光	¥3,530,000	
9	(株)鍋谷工務店	¥3,530,000	
10	南海建設興業(株)	¥3,530,000	
11	(有)南武産業	¥3,530,000	
12	西弘商店	¥3,530,000	
13	古川建設(株)	¥3,530,000	
14	(有)前田組	¥3,530,000	
15	ミヤビ工業	¥3,530,000	
16	山崎建設(株)	¥3,530,000	
17	(株)ヤマト	¥3,530,000	
18	(株)小西建設		辞退
19	(株)田中政組		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		