

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160090		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立東山小学校校舎手洗い場増設工事		
工事場所	貝塚市 東山5丁目 地内		
工事概要	手洗い場増設工事（2ヶ所）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥1,857,600	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,663,200	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥1,663,200	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ～ 平成28年9月16日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100026	貝塚市堤68-1		
	有限会社 キビロ建設		
	代表者 岸本 要		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(有)キビロ建設	¥1,540,000	落札
2	窪利産業(株)	¥1,540,000	
3	(株)酒井工務店	¥1,540,000	
4	阪口製作所	¥1,540,000	
5	辻義設備工業(株)	¥1,540,000	
6	P. TECH	¥1,540,000	
7	(株)ヒロテック	¥1,540,000	
8	(株)溝端工務店	¥1,540,000	
9	(株)ヤマキ建設	¥1,540,000	
10	鷺森工務店	¥1,540,000	
11	kfカンパニー	¥1,540,000	
12	(株)西貫社	¥1,540,000	
13	市岡建設(株)		無効
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		