

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160096		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城小学校校舎トイレ改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	清掃方式の変更（湿式から乾式へ）および便器の変更（和式から洋式へ）に伴う床、手摺、ブースの改修工事（教室棟2～3階トイレ）		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥14,666,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥13,197,600	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥13,197,600	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ～ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者		貝塚市馬場292	
		有限会社 玉置産業	
100074		代表者 久保川 秀彦	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	(有)玉置産業	¥12,220,000	落札
2	大一建設(株)	¥12,220,000	
3	(株)田中政組	¥12,220,000	
4	(有)南武産業	¥12,220,000	
5	古川建設(株)	¥12,220,000	
6	山崎建設(株)	¥12,220,000	
7	(株)ヤマト	¥12,220,000	
8	(株)六映	¥12,220,000	
9	(有)幸伸設備工業		辞退
10	コビキ建設		辞退
11	(有)歩産業		無効
12	(有)タヨシ建設		無効
13	(株)東光		無効
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		