

平成28年度入札・契約結果

| | | | |
|---------------|--|------------------------|-------------|
| 工事番号 | 160098 | | |
| 工事種別 | 建築一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 建築住宅課 |
| 工事名 | 市立第五中学校校舎トイレ改修工事に伴う建築工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市 二色2丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 清掃方式の変更(湿式から乾式へ) および便器の変更(和式から洋式へ)に伴う床、手摺、ブースの改修工事(教室棟1～3階トイレ) | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札(契約)日 | 平成28年6月30日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥29,786,400 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | ¥26,805,600 | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥26,805,600 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成28年7月1日 ～ 平成28年9月30日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 | | 貝塚市澤917-5 | |
| 100157 | | 有限会社 幸伸設備工業 | |
| | | 代表者 辻本 幸司 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (有)幸伸設備工業 | ¥24,820,000 | 落札 |
| 2 | (有)歩産業 | ¥24,820,000 | |
| 3 | 大一建設(株) | ¥24,820,000 | |
| 4 | (有)マヨ建設 | ¥24,820,000 | |
| 5 | (株)田中政組 | ¥24,820,000 | |
| 6 | (有)玉置産業 | ¥24,820,000 | |
| 7 | (株)東光 | ¥24,820,000 | |
| 8 | (有)南武産業 | ¥24,820,000 | |
| 9 | 古川建設(株) | ¥24,820,000 | |
| 10 | 山崎建設(株) | ¥24,820,000 | |
| 11 | (株)ヤマト | ¥24,820,000 | |
| 12 | (株)六映 | ¥24,820,000 | |
| 13 | 北キ建設 | | 辞退 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | 抽選により落札者決定 | | |