

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160102		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立津田小学校屋内運動場改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 津田南町 地内		
工事概要	屋内運動場の屋根および床改修、内部トイレの洋式化および乾式化改修工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月7日		
当初	設計金額	¥96,444,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥86,799,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥86,799,600	【税込:円】
	工期	平成28年7月8日 ~ 平成28年11月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100032	貝塚市馬場76-1		
	久保川土木興業 株式会社		
	代表者 久保川 博		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥80,370,000	落札
2	(株)安部工務店	¥80,370,000	
3	(株)興起組	¥80,370,000	
4	(株)大工安工務店	¥80,370,000	
5	大弥建設(株)	¥80,370,000	
6	樽谷建設工業(株)	¥80,370,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥80,370,000	
8	南海建設興業(株)	¥80,370,000	
9	(株)小西建設		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		