

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160105		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立葛城小学校校舎トイレ改修工事に伴う機械設備工事		
工事場所	貝塚市 木積 地内		
工事概要	トイレ改修に伴う給排水衛生換気設備工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年7月1日		
当初	設計金額	¥8,942,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,046,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,046,000	【税込:円】
	工期	平成28年7月4日 ~ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100307	貝塚市王子706		
	有限会社 岸上設備工業所		
	代表者 岸上 慶一		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥7,450,000	落札
2	(株)東電機	¥7,450,000	
3	アスマ電設工業(株)	¥7,450,000	
4	(株)井上水道工業所	¥7,450,000	
5	(有)エムズ	¥7,450,000	
6	岡本電気工業(株)	¥7,450,000	
7	(株)オクダ	¥7,450,000	
8	奥田商工(株)	¥7,450,000	
9	(株)秀設	¥7,450,000	
10	生孝設備(株)	¥7,450,000	
11	生和設備工業(株)	¥7,450,000	
12	(株)田中政組	¥7,450,000	
13	(有)西村水道	¥7,450,000	
14	阪南設備工業(株)	¥7,450,000	
15	福井設備	¥7,450,000	
16	(株)コスモエンジニア	¥7,450,000	
17	ミヤビ工業	¥7,450,000	
18	(有)ワキタ総合	¥7,450,000	
19	(株)プラスワン	¥7,450,000	
20	(株)西貫社	¥7,450,000	
21	神前建設(株)	¥8,278,000	
22	(株)カンキョーホレーション		辞退
23	(有)幸伸設備工業		辞退
24	辻義設備工業(株)		辞退
25	(株)後野設備		辞退
26	石原水道		無効
27	(株)貝塚水道工業所		無効
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		