

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160107		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道鳥羽水間線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 水間 地内		
工事概要	施工延長 L=112.95m 舗装工(t=5cm) A=364.74m ² 付帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥3,472,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,013,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,013,200	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ~ 平成28年8月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市王子17-1	
100091		南海建設興業 株式会社	
		代表者 衣笠 賢一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	南海建設興業(株)	¥2,790,000	落札
2	輝光建設(株)	¥2,790,000	
3	窪利産業(株)	¥2,790,000	
4	神前建設(株)	¥2,790,000	
5	(有)武内建設	¥2,790,000	
6	(有)タヨシ建設	¥2,790,000	
7	(株)鍋谷工務店	¥2,790,000	
8	(有)南武産業	¥2,790,000	
9	西弘商店	¥2,790,000	
10	古川建設(株)	¥2,790,000	
11	(有)前田組	¥2,790,000	
12	ミヤビ工業	¥2,790,000	
13	山崎建設(株)	¥2,790,000	
14	(株)ヤマト	¥2,790,000	
15	(株)小西建設		辞退
16	(株)泉洋建設産業		辞退
17	(株)田中政組		辞退
18	(有)玉置産業		辞退
19	(株)東光		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		