

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160121			
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課	
工事名	久保5号線外1線配水管移設工事（仮管工事）（久保第27工区）			
工事場所	貝塚市 久保 地内			
工事概要	工事延長 L=185.0m 仮配水管布設工 φ75 L=66.5m PPφ50 L=179.4m 給水切替工 32件			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札（契約）日	平成28年7月14日			
当初	設計金額	¥7,527,600	【税込:円】	
	最低制限価格	¥6,512,400	【税込:円】	
	落札（契約）金額	¥6,512,400	【税込:円】	
	工期	平成28年7月15日 ～ 平成28年9月30日		
変更	変更請負額			
	変更工期			
落札（契約）業者		貝塚市石才486-1		
		福井設備		
100321		代表者 福井 芳弘		
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）	
1	福井設備	¥6,030,000	落札	
2	(株)井上水道工業所	¥6,030,000		
3	(有)エムズ	¥6,030,000		
4	(株)ウダ	¥6,030,000		
5	奥田商工(株)	¥6,030,000		
6	(株)貝塚水道工業所	¥6,030,000		
7	(有)岸上設備工業所	¥6,030,000		
8	(株)秀設	¥6,030,000		
9	生孝設備(株)	¥6,030,000		
10	生和設備工業(株)	¥6,030,000		
11	(有)西村水道	¥6,030,000		
12	阪南設備工業(株)	¥6,030,000		
13	松浪水道(株)	¥6,030,000		
14	(株)コスモエンジニア	¥6,030,000		
15	ヨハ産業(株)	¥6,030,000		
16	(株)プラスワン	¥6,030,000		
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
備考	抽選により落札者決定			