

平成28年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|--|-----------------------|---------------|
| 工事番号 | 160123 | | |
| 工事種別 | 管工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 脇浜王子線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（浦田窪田第11工区） | | |
| 工事場所 | 貝塚市 窪田 地内 | | |
| 工事概要 | 工事延長 L=175.0m、配水管布設工DCIP(GX)φ150 L=147.9m、DCIP(GX)φ75 L=23.7m、給水切替工 16件、仮管撤去工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 | | |
| 入札（契約）日 | 平成28年6月30日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥14,493,600 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | | 【税込:円】 |
| | 落札（契約）金額 | ¥12,336,840 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 平成28年7月1日 ～ 平成28年9月2日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札（契約）業者 100313 | 貝塚市堀3-11-10 | | |
| | 株式会社 コスモエンジニア | | |
| | 代表者 東村 一夫 | | |
| (指名) 業者名 | | 入札（見積）金額 (税抜:円) | 適用（備考） |
| 1 | (株)コスモエンジニア | ¥11,423,000 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (随契理由) 既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。 | | |