

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160124		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	脇浜王子線配水管移設工事（復元工事）（土工工事）（浦田窪田第11工区）		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	工事延長 L=155.0m、配管土工 L=153.6m		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成28年6月30日		
当初	設計金額	¥4,287,600	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥3,622,320	【税込:円】
	工期	平成28年7月1日 ～ 平成28年8月26日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者	貝塚市窪田21-10		
	ミヤビ工業		
	100162	代表者 宮本 雅也	
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	ミヤビ工業	¥3,354,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 現場状況を的確に把握しており、不測の事態に対し瑕疵責任を一元化するため。		