

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160134		
工事種別	電気通信工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市民文化会館施設整備工事に伴う電話交換機設備改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中1丁目 地内		
工事概要	故障した電話交換機設備改修		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号		
入札(契約)日	平成28年7月8日		
当初	設計金額	¥4,287,600	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,888,000	【税込:円】
	工期	平成28年7月11日 ~ 平成28年9月30日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 102717	大阪市北区中之島2-2-2		
	都築電気 株式会社 大阪支店		
	代表者 吉田 克之		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	都築電気(株) 大阪支店	¥3,600,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 機器の故障により、支障が出ているため緊急工事が必要。既設部分に不具合等が生じたときに責任の所在が不明確になる恐れがあるため。		