

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160138		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区第11工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	施工延長L=160.00m 舗装工(t=5cm)A=778.2㎡ 区画線工1式 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年8月18日		
当初	設計金額	¥4,419,360	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,823,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,823,200	【税込:円】
	工期	平成28年8月19日 ~ 平成28年10月7日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100121		貝塚市木積2245	
		株式会社 ヤマキ建設	
		代表者 久保川 岩夫	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマキ建設	¥3,540,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥3,540,000	
3	(有)清舗装	¥3,540,000	
4	窪利産業(株)	¥3,540,000	
5	(株)西海産業	¥3,540,000	
6	(株)酒井工務店	¥3,540,000	
7	西弘商店	¥3,540,000	
8	古川建設(株)	¥3,540,000	
9	(有)前田組	¥3,540,000	
10	降貴建設	¥3,540,000	
11	(株)六映	¥3,540,000	
12	(有)武内建設		辞退
13	(有)南武産業		辞退
14	山崎建設(株)		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		