

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160174		
工事種別	造園工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	堀公園整備工事		
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内		
工事概要	藤棚設置工 1箇所 既設藤棚撤去工 1式 ベンチ設置工 2基 既設ベンチ撤去工 2基		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年10月6日		
当初	設計金額	¥3,142,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,710,800	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,710,800	【税込:円】
	工期	平成28年10月7日 ~ 平成29年1月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100032	貝塚市馬場76-1		
	久保川土木興業 株式会社		
	代表者 久保川 博		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥2,510,000	落札
2	植勘造園	¥2,510,000	
3	(株)グリーンガーデン	¥2,510,000	
4	(株)田中造園	¥2,510,000	
5	(株)田中政組	¥2,510,000	
6	(有)玉置産業	¥2,510,000	
7	佃造園(株)	¥2,510,000	
8	松本建設	¥2,510,000	
9	水秀園芸	¥2,510,000	
10	(有)南川造園	¥2,510,000	
11	八木造園	¥2,510,000	
12	(株)ヤマト	¥2,510,000	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		