

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160176		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	王子南小学校線配水管移設工事（仮管工事）（王子窪田第14工区）		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=225.0m、仮配水管布設工Φ75 L=220.9m、仮給水切替工 22件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	平成28年10月6日		
当初	設計金額	¥6,976,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥6,058,800	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥6,058,800	【税込:円】
	工期	平成28年10月7日 ～ 平成28年12月19日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100303	貝塚市澤1282		
	奥田商工 株式会社		
	代表者 奥田 孝子		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	奥田商工（株）	¥5,610,000	落札
2	（株）井上水道工業所	¥5,610,000	
3	（有）エムズ	¥5,610,000	
4	（株）ウダ	¥5,610,000	
5	（株）貝塚水道工業所	¥5,610,000	
6	（株）秀設	¥5,610,000	
7	生孝設備（株）	¥5,610,000	
8	（株）後野設備	¥5,610,000	
9	生和設備工業（株）		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		