

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160179		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	鳥羽島中線配水管移設工事（仮管工事）（脇浜第37工区）		
工事場所	貝塚市 島中1丁目 地内		
工事概要	工事延長 L=35.0m、仮配水管布設工Φ100 L=30.7m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年10月6日		
当初	設計金額	¥3,348,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,905,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,905,200	【税込:円】
	工期	平成28年10月7日 ~ 平成28年12月2日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市森449-3	
100324		株式会社 後野設備	
		代表者 後野 伸一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)後野設備	¥2,690,000	落札
2	(株)オクダ	¥2,690,000	
3	生孝設備(株)	¥2,800,000	
4	(株)井上水道工業所	¥2,850,000	
5	(有)エムス	¥3,000,000	
6	(株)貝塚水道工業所	¥3,000,000	
7	奥田商工(株)		辞退
8	(株)秀設		辞退
9	生和設備工業(株)		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		