

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160192		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	窪田3号線配水管布設替工事（配管工事）		
工事場所	貝塚市 窪田 地内		
工事概要	工事延長L=185.0m 配水管布設工DCIP(GX)φ100 L=180.3m 給水切替工22件 仮設管設置撤去工一式 附帯工一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年10月20日		
当初	設計金額	¥14,029,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥12,258,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥12,258,000	【税込:円】
	工期	平成28年10月21日 ~ 平成29年2月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才486-1	
		福井設備	
100321		代表者 福井 芳弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	福井設備	¥11,350,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥11,350,000	
3	(有)エムズ	¥11,350,000	
4	(株)ウダ	¥11,350,000	
5	(株)貝塚水道工業所	¥11,350,000	
6	生孝設備(株)	¥11,350,000	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		