

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160198		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	澱池王子線配水管移設工事(仮管工事)(王子沢第21工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	工事延長 L=220.0m 仮配水管布設工PPΦ50 L=218.0m 仮給水切替工 31件		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成28年10月20日		
当初	設計金額	¥4,514,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,909,600	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,909,600	【税込:円】
	工期	平成28年10月21日 ~ 平成29年1月13日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100322	貝塚市西町16-11		
	有限会社 エムス		
	代表者 大浦 亜矢		
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス	¥3,620,000	落札
2	(株)井上水道工業所	¥3,620,000	
3	(株)オクダ	¥3,620,000	
4	生孝設備(株)	¥3,620,000	
5	福井設備		辞退
6	(株)貝塚水道工業所		無効
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		