

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160209		
工事種別	消防施設工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立貝塚病院自動火災報知設備更新工事 (2期工事)		
工事場所	貝塚市 堀3丁目 地内		
工事概要	GR型受信機設置1台、メッセージ表示機設置7台、火報通報装置設置1台		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	平成28年10月27日		
当初	設計金額	¥9,601,200	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,180,000	【税込:円】
	工期	平成28年10月28日 ~ 平成29年3月22日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 102943	吹田市広芝町7-13		
	能美防災 株式会社 関西支社		
	代表者 矢島 健二		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	能美防災(株) 関西支社	¥8,500,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(随契理由) 幹線ケーブル等の既設設備を利用した部分更新であり、通信規格の整合性等から既設メーカーである当該業者に限定されるため。		