

平成28年度入札・契約結果

|               |   |                          |                       |                       |        |
|---------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 工事番号          | 160210  |                          |                       |                       |        |
| 工事種別          | 電気工事  | 工事担当課                    | 上下水道部 浄水課             |                       |        |
| 工事名           | 津田浄水場中央監視装置及び動力設備増設工事(浄水処理施設外)  |                          |                       |                       |        |
| 工事場所          | 貝塚市 津田外 地内  |                          |                       |                       |        |
| 工事概要          | 津田浄水場新浄水処理施設工事に伴う中央監視装置及び動力設備増設、木積中継ポンプ場伝送装置改造・旧排水処理設備RI/O盤機能増設 1式 ・浄水処理施設建設に伴う中央監視装置増設 1式 ・ITV監視機能増設 1式 ・ITVカメラ設置 2基 ・関連するケーブル工事 1式 ・電線管、土工 1式 外 |                          |                       |                       |        |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札  | 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。     |                       |                       |        |
| 入札(契約)日       | 平成28年11月18日   |                          |                       |                       |        |
| 当初            | 設計金額  | ¥146,124,000             | 【税込:円】 *事後公表          |                       |        |
|               | 最低制限価格  | ¥131,511,600             | 【税込:円】 *事後公表          |                       |        |
|               | 落札(契約)金額  | ¥145,800,000             | 【税込:円】                |                       |        |
|               | 工期  | 平成28年11月21日 ~ 平成30年3月20日 |                       |                       |        |
| 変更            | 変更請負額   | ¥155,662,560             |                       |                       |        |
|               | 変更工期  |                          |                       |                       |        |
| 落札(契約)業者      | 大阪市北区角田町8-1   |                          |                       |                       |        |
|               | 東芝インフラシステムズ株式会社 関西支社  |                          |                       |                       |        |
|               | 関西支社 統括責任者 小笠原 安成   |                          |                       |                       |        |
| (指名)業者名       |   | 入札(見積)金額<br>1回目(税抜:円)    | 入札(見積)金額<br>2回目(税抜:円) | 入札(見積)金額<br>3回目(税抜:円) | 適用(備考) |
| 1             | 東芝インフラシステムズ(株) 関西支社   | 135,000,000              |                       |                       | 落札     |
| 2             |   |                          |                       |                       |        |
| 3             |   |                          |                       |                       |        |
| 4             |   |                          |                       |                       |        |
| 5             |   |                          |                       |                       |        |
| 6             |   |                          |                       |                       |        |
| 7             |   |                          |                       |                       |        |
| 8             |   |                          |                       |                       |        |
| 9             |   |                          |                       |                       |        |
| 10            |   |                          |                       |                       |        |
| 11            |   |                          |                       |                       |        |
| 12            |   |                          |                       |                       |        |
| 13            |   |                          |                       |                       |        |
| 14            |   |                          |                       |                       |        |
| 15            |   |                          |                       |                       |        |
| 16            |   |                          |                       |                       |        |
| 17            |   |                          |                       |                       |        |
| 18            |   |                          |                       |                       |        |
| 19            |   |                          |                       |                       |        |
| 20            |   |                          |                       |                       |        |
| 21            |   |                          |                       |                       |        |
| 22            |   |                          |                       |                       |        |
| 23            |   |                          |                       |                       |        |
| 24            |   |                          |                       |                       |        |
| 25            |   |                          |                       |                       |        |
| 26            |   |                          |                       |                       |        |
| 27            |   |                          |                       |                       |        |
| 28            |   |                          |                       |                       |        |
| 29            |   |                          |                       |                       |        |
| 30            |   |                          |                       |                       |        |
| 31            |   |                          |                       |                       |        |
| 32            |   |                          |                       |                       |        |
| 備考            | (変更理由)新浄水処理施設の設置に伴い、セキュリティを強化する必要があるため外周フェンス及び赤外線センサーを追加したため。   |                          |                       |                       |        |