

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160216		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	石才排水路築造工事		
工事場所	貝塚市 石才 地内		
工事概要	施工延長L=38.76m 自由勾配側溝300*500~600 l=37.50m 舗装工1式 試験掘工1式 給水管移設工1式 付帯工1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年11月17日		
当初	設計金額	¥4,050,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,499,200	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,499,200	【税込:円】
	工期	平成28年11月18日 ~ 平成29年3月10日	
変更	変更請負額	¥4,216,320	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市半田750-1	
100047		有限会社 坂口建設	
		代表取締役 坂口 剛士	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)坂口建設	¥3,240,000	落札
2	泉州興業(株)	¥3,240,000	
3	岸造園	¥3,240,000	
4	(有)キノコ建設	¥3,240,000	
5	(株)グリーンガーデン	¥3,240,000	
6	GIC	¥3,240,000	
7	大弥建設(株)	¥3,240,000	
8	(株)田中造園	¥3,240,000	
9	(株)西貫社	¥3,240,000	
10	(有)徳重工業	¥3,240,000	
11	P. TECH	¥3,240,000	
12	(株)ヒロテック	¥3,240,000	
13	邦南建設	¥3,240,000	
14	矢倉工業	¥3,240,000	
15	カト興業	¥3,240,000	
16	協和組	¥3,240,000	
17	克土木工業		辞退
18	光産業		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 接続先の既設雨水函渠に堆積した土砂を撤去し、流下能力を確保する必要が生じたため。		