

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160223				
工事種別	機械器具設置工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課		
工事名	市民文化会館施設整備工事に伴う大ホール吊物装置ワイヤーロープ取替工事				
工事場所	貝塚市 島中一丁目 地内				
工事概要	ワイヤーロープ更新 374本 計16,884m				
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札	貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日	平成28年11月29日				
当初	設計金額	¥12,668,400	【税込:円】 *事後公表		
	最低制限価格	¥11,394,000	【税込:円】 *事後公表		
	落札(契約)金額	¥12,096,000	【税込:円】		
	工期	平成28年11月30日 ~ 平成29年2月28日			
変更	変更請負額				
	変更工期				
落札(契約)業者	大阪市北区池田町1-43				
	株式会社 三精エンジニアリング				
	代表取締役 高岡 岳史				
(指名)業者名		入札(見積)金額 1回目(税抜:円)	入札(見積)金額 2回目(税抜:円)	入札(見積)金額 3回目(税抜:円)	適用(備考)
1	三精工事サービス(株)	9,700,000			失格
2	(株)三精エンジニアリング	11,200,000			落札
3	(株)橋田舞台設備	無効			無効
4	(株)博電舎	9,880,000			失格
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
備考					