

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160238		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	庁舎本館外壁改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中1丁目 地内		
工事概要	庁舎本館東西面ALC版の撤去 ブラインド設置工事		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成28年12月1日		
当初	設計金額	¥38,329,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥34,322,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥34,322,400	【税込:円】
	工期	平成28年12月2日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100107	貝塚市加治33		
	古川建設 株式会社		
	代表取締役 古川 賢司		
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	古川建設(株)	¥31,780,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥31,780,000	
3	輝光建設(株)	¥31,780,000	
4	神前建設(株)	¥31,780,000	
5	(株)西海産業	¥31,780,000	
6	(有)玉置産業	¥31,780,000	
7	(株)東光	¥31,780,000	
8	(有)南武産業	¥31,780,000	
9	山崎建設(株)	¥31,780,000	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		