

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160241		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井7号線外1線配水管移設工事（復元工事）（配管工事）（堀半田第30工区）		
工事場所	貝塚市 新井 地内		
工事概要	工事延長 L=105.0m、配水管布設工 DCIP (GX) Φ75 L=64.2m、PPφ50 L=18.6m、PPφ40 L=19.8m、給水管切替工 25件、仮管撤去工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札（契約）日	平成28年11月16日		
当初	設計金額	¥6,652,800	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札（契約）金額	¥5,665,680	【税込:円】
	工期	平成28年11月17日 ～ 平成29年2月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100320	貝塚市石才96-21		
	石原水道		
	石原 勝幸		
(指名) 業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	石原水道	¥5,246,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	（随契理由）既設仮管が仮管工事請負業者の所有であり、仮管から復元までを一体工事として責任施工させる必要があるため。		