

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160271		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅玄関扉及びノンスリップ改修工事		
工事場所	貝塚市 堀 地内		
工事概要	玄関扉塗装替え41箇所 階段ノンスリップ取替494.1m		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年1月26日		
当初	設計金額	¥3,488,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,132,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,132,000	【税込:円】
	工期	平成29年1月27日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100041		貝塚市水間200-1 コビキ建設 代表者 木挽 和男	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	コビキ建設	¥2,900,000	落札
2	窪利産業(株)	¥2,900,000	
3	(株)溝端工務店	¥2,900,000	
4	市岡建設(株)	¥2,900,000	
5	kfカンパニー	¥2,900,000	
6	(株)西貫社	¥3,180,000	
7	(株)ヤマト	¥3,200,000	
8	辻義設備工業(株)	¥3,230,000	
9	(株)酒井工務店		辞退
10	阪口製作所		辞退
11	P. TECH		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		