

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160272		
工事種別	ほ装工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	道路漏水修理跡本復旧工事（その4）		
工事場所	貝塚市 名越外3 地内		
工事概要	舗装本復旧工 8箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	平成29年1月26日		
当初	設計金額	¥2,104,920	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,814,400	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,814,400	【税込:円】
	工期	平成29年1月27日 ~ 平成29年3月17日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100194		貝塚市畠中2-3-13 光成運輸開発 株式会社 代表取締役 光成 雄三	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	光成運輸開発(株)	¥1,680,000	落札
2	(有)歩産業	¥1,680,000	
3	(有)アルファ産業	¥1,680,000	
4	神堀建設工業	¥1,680,000	
5	(株)カリヨウ	¥1,680,000	
6	(有)キノコ建設	¥1,680,000	
7	(株)グリーンガーデン	¥1,680,000	
8	(有)幸伸設備工業	¥1,680,000	
9	(有)タヨシ建設	¥1,680,000	
10	(株)田中造園	¥1,680,000	
11	佃造園(株)	¥1,680,000	
12	辻義設備工業(株)	¥1,680,000	
13	(有)徳重工業	¥1,680,000	
14	(株)溝端工務店	¥1,680,000	
15	(株)ヤマト	¥1,680,000	
16	幸建設	¥1,680,000	
17	大昇建設(株)	¥1,680,000	
18	(株)鷹野建設	¥1,680,000	
19	矢倉工業	¥1,680,000	
20	(株)西貫社	¥1,680,000	
21	(株)植鶴造園		辞退
22	kfカンパニー		辞退
23	(有)坂口建設		無効
24	田中広工務店		無効
25	邦南建設		無効
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		