

平成28年度入札・契約結果

工事番号	160274		
工事種別	解体	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅解体撤去工事その2		
工事場所	貝塚市 脇浜4丁目 地内		
工事概要	脇浜木造住宅5戸の解体撤去及び整地		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	平成29年1月26日		
当初	設計金額	¥5,000,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,510,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,510,000	【税込:円】
	工期	平成29年1月27日 ~ 平成29年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市脇浜1-14-20	
100036		神前建設 株式会社	
		代表取締役 神前 喜代一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	神前建設(株)	¥3,250,000	落札
2	(株)カンキョーホレーション	¥3,250,000	
3	輝光建設(株)	¥3,250,000	
4	久保川土木興業(株)	¥3,250,000	
5	窪利産業(株)	¥3,250,000	
6	晃和土木興業	¥3,250,000	
7	(株)西海産業	¥3,250,000	
8	(有)武内建設	¥3,250,000	
9	(有)ツヨシ建設	¥3,250,000	
10	(有)玉置産業	¥3,250,000	
11	辻義設備工業(株)	¥3,250,000	
12	(株)東光	¥3,250,000	
13	西弘商店	¥3,250,000	
14	松本建設	¥3,250,000	
15	(株)溝端工務店	¥3,250,000	
16	ミレ工業	¥3,250,000	
17	(株)ヤマキ建設	¥3,250,000	
18	(株)ヤマト	¥3,250,000	
19	幸建設	¥3,250,000	
20	降貴建設	¥3,250,000	
21	(株)六映	¥3,250,000	
22	(株)鷹野建設	¥3,250,000	
23	矢倉工業	¥3,250,000	
24	(有)歩産業		辞退
25	(有)清舗装		辞退
26	(株)興起組		辞退
27	樽谷建設工業(株)		辞退
28	P. TECH		辞退
29	(株)西貫社		無効
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		